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MŰSZAKI LEIRÁS 
 
3523 Miskolc, Andrássy út 61. 
DVTK Akadémia 
68×105 (72×111) M-ES ÉLŐFÜVES LABDARUGÓPÁLYÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐ 
INFRASTRUKTÚRÁLIS ELEMEK ÉPÍTÉSE 
 
 
 
Helyszín / előzmények 
 
Az adott építési helyszín a DVTK Akadémia területe, mely a 3523 Miskolc, Andrássy út 61.(hrsz.: 
21681/6) ingatlanon található. A tervezett élőfüves pálya konkrét helyszínén jelenleg füves terület 
található. Jelen tervdokumentáció tartalma két új 68×105 (72×111) m-es élőfüves pálya kialakítása. 
   
A meglévő felső humusz és salak réteg eltávolítása után a sportpályaépítésnek megfelelő teherbíró 
altalajt találunk, ami alkalmas a tervezett sportpályaépítésnek. 
  
Mivel az építési terület a DVTK Akadémia területén található, ezért az építési területet az építés munkák 
megkezdése előtt szükséges leválasztani és azt az egész építés alatt az sportolói használattól elzártan 
kezelni (értve ez alatt a megközelítést és az építési területet egyaránt). Ezzel összefüggésben fontos 
felhívni a kivitelező figyelmét, hogy fokozott figyelmet szenteljen a személy- és munkavédelmi előírások 
betartásának.  
 
Tervezési program 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Kormány 1348/2016. (VII.6.) .számú határozatával 
összhangban budapesti pálya- és öltöző építési programba kezdett 2016-ban. Ennek a szándéknak 
megfelelően az adott budapesti kerületi önkormányzatokkal és állami szervekkel tárgyalásokba kezdett az 
MLSZ. Így történt ez a DVTK esetében is, ahol Velük összhangban az adott ingatlanra – a DVTK 
Akadémiára - esett az egyik választás. 

Ezen a helyszínen a DVTK és az MLSZ szándéknak megfelelően két új 68×105 (72×111) m-es élőfüves 
pályát terveznek megvalósítani, az MLSZ élőfüves pálya típustervének helyi adaptációját az adott átnézeti 
helyszínrajz szerinti elrendezésben. 

Szintén a tervezési program részét képezi a labdarúgó pályákhoz készülő kiegészítő infrastruktúrális 
elemek tervezése: 

1. sportvilágítás 
2. hőlégtartásos sátor 
3. öntözőtartály és automata öntözőrendszer 
4. pályakarbantartó géptároló 

 
 



ÉLŐFÜVES PÁLYÁK 
68×105 (72×111) M-ES ÉLŐFÜVES NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 

 
 
A tervezési program a következő volt építtetői oldalról: 
 
- 2 db futballpálya kialakítása 

- a pályákhoz tartozó sporteszközök (kapuk, szögletzászlók) elhelyezése  

- a pálya drénezésének kialakítása 

- a pálya öntözőrendszerének kialakítása 

 
Telepítés 
 
Az így kialakult tervezett pálya szintje: 
A bogárhatú pálya lejtéséből következően a pálya szegélykövének magassága: +162,90 m B.f. 
(a meglévő magassági pontokat lásd a geodéziai felmérési terven)   
A pálya elhelyezkedését az É1-1 sz. pályatükör és kitűzési terv határozza meg.   
 
Alépítményi – földmunkák 

 
A helyszínen a pályák kitűzése utáni első lépés, az u.n. „alap-tükör” kialakítása. Az alaptükör kialakítása 
jelen esetben a meglévő humusz réteg eltávolításával érhető el, ami átlag 20-25 cm-es vastagságban 
szükséges. A durva alaptükör kialakítása után, a finom alaptükröt szükséges kialakítani az É1-1 szerinti 
pályatükör terv alapján. A munkálatok során figyelembe kell venni a terven szereplő lejtéseket (oldalvonal 
felé 0,8% , az alapvonal felé 1,0%), a felületeknek síknak kell lennie, a tükör síksága + 3 cm-rel nagyobb 
mértékben nem térhet el a felépítmény teljes vastagságának névleges értékétől. Az alap-tükör teljes 
felületét TRγ 85 %-ra kell tömöríteni. A tükör profilozása lézervezérlésű gréderrel vagy kézi erővel, 
tömörítéssel és stabilizálással történik.  
 
Drén rendszer – víztelenítés 
 
A tömörített tükörbe, egymástól 5,0 m tengelytávolságra, a pálya oldalvonalával párhuzamosan   
elhelyezve alakítandó ki a szivárgórendszer az É1-3-as terv alapján. A drénárkok a pályákat körülveszik, a 
két pálya között szintén készül egy drénárok. 
Az árkokban elhelyezett gyűjtődréneket lejtésben kialakított keresztszelvénnyel terveztük (min. 0,5% 
lejtéssel). A pálya alatt, a tervezett drénárkokban elhelyezett ∅ 80 –as dréncsövek a pálya szélén futó 
gyűjtődrénbe lesznek bekötve. A 0,3x0,25-0,55 m drénárkok alját, u.n. „folyásfenekét” az alaptükörhöz 
hasonlóan tömöríteni szükséges. A drénárok burkolása 200-400 g/m geotextil borítással, átlapolva 
történik, min. 20 cm-rel kihajtva a drénárok kétoldalára. 
A drénárok feltöltése mosott kavics szűrőréteggel készül a tükör szintjéig. 
A ∅ 80 –os dréncsövek, a pályák rövid oldalvonalai mentén fektetett u.n. „gyűjtő-csatornákba” idomokkal 
csatlakoznak. A gyűjtődrén ∅ 160 méretű és tisztító aknákon keresztül, a homokfogó aknán át, egy 
  ∅ 200 méretű KG-PVC gyűjtőcsatornával a tervezet csapadékvíz szikkasztókba vezeti a pálya alól 
összegyűlő esővizet. Az esővíz szikkasztók a két pálya négy sarkában, valamint a pályák találkozásánál 
helyezkednek el – összesen 6 db -, a gyűjtődrének ide vezetik az esővizet.   A pályák teljes 
esővízerendszerének a kialakítása a kivitelezés során minél hamarabb szükséges, hogy az esetleges 
esőzések mind a kivitelezés alatt, mind a pálya gyepszőnyeg fektetése után ne okozzanak problémát.   



 
Pálya alépítmény 
 
A pályák rétegfelépítésénél és telepítésénél figyelembe vettük a meglévő terepviszonyokat, a pályák 
széleinek magassági kialakítása szempontjából a végső csatlakozó szintet. 
 
Az alépítmény rétegrendje – a terven feltüntetett adatok, méretek szerint alakítandó ki, a pályatükör terv 
szerinti kialakítása után. Az egyes rétegek kialakítása, homogén vastagságban lézervezérlésű gréderrel, 
vagy egyéb egzakt gépi vagy kézi erővel történik. A megengedett felületi egyenetlenség, 4 m mérőléccel 
mérve, max 15 mm lehet. 
 
Az egyes rétegek kialakítása a következő: 
 
- 2 cm vastag sport gyepszőnyeg 
 
- 15 cm vastag gyephordozó réteg  
 
- 15 cm vastag homokos kavics szivárgó réteg 
 
A 15 cm vtg. gyephordozó réteg kialakítása a következő: 
 

15 cm vtg. gyephordozó réteg építése, a következő összetevőkből keverve és bedolgozva (javasolt 
arányok), aminek a vízáteresztő képességét minta alapján ellenőrizni szükséges: 

  
• 0/4-es mosott folyami homok (70%) 
• termőföld (20%) 
• Komposzt (kétszer rostált, 10%) 
 
 
A kész (bekevert) anyaggal szemben támasztott követelmények: 
 
• PH: 6-7,8 
• CACO3 tartalom: maximum 15 % 
• Szervesanyag: 1,5-max 3,0 % 
• Szemcse forma:  EN14955:2006 szerint A1 és C2 tábla szerinti 
• Szemeloszlási javaslat: 

 
 Egyenletesség: 1,5 cm (mérőléccel, 3m) EN 13036-7 (2003 szerint) 
 Vízkapacitás labor      min 30% max 40% 
 Beépítési víztartalom,  w=13% 



A szükséges minta gyakoriságot kivitelező MMT-je tartalmazza. 

 
FONTOS MEGJEGYZÉS: 
 
A gyephordozó réteg kivitelezése előtt az adott bekevert anyagot laboratóriumi vizsgálattal szükséges 
bevizsgálni és adott esetben a százalékos összetételt pontosítani, míg az elvárt értékeknek megfelel a 
beépítésre szánt gyephordozó keverék.  
Továbbá fontos, hogy a beépítés alatt a kivitelező vegyen mintavételt a gyephordozó rétegből, hogy a 
beépített anyag minősége és homogenitása állandó legyen.  
 
 
Pályaburkolat – gyepszőnyeg 
 
A tervezett gyephordozó réteg elkészülte és lézeres profilozása után lehetséges a gyepszőnyeg terítése 
és ezzel egy időben a műtrágya beszórása. Ezután egy 4-6 hetes gyökeresedési időszak következik, ahol 
a leterített gyepszőnyeg gyökerei a gyephordozó rétegbe "gyökeresednek". 
 
A megrendelő az alábbi egyéb követelményeket fogalmazta meg az élőfüves pályával kapcsolatban: 
 Vízelvezető képesség vizsgálat: Gyűrűs vízelvezetés vizsgálat, min. 100 mm az első használat előtt, 

min 20 mm az első szezon bármely napján 
 30 – 50% labda vissza pattanási arány 3 méter ejtés során az első 12 hónapban 
 Keménység: 65-150 gravities az első 12 hónap során 
 A fentiekhez az idegen növények aránya max 10 % 
 Filcesedés szállított állapotban: max 5 mm 
 Szállításkori fűszálhossz: max 4 cm 
 Javasolt tekercs dimenziók: minél jobban közelítse meg az alábbiakat:120 cm széles x 3 cm vastag x 

min 9 m hosszú tekercsek 
 A teljes pálya kiválasztása és lefoglalása a gyeptelepen.  
 Javasolt típus: Marchsfeld Rasen, Pannon Turfgrass 
 Átadás időpontját a megrendelővel egyeztetni szükséges, a gyep fektetés előtt a gyökérzóna 

tápanyagtartalmát ellenőrizni szükséges. 

 sűrű, gyomoktól mentes, optikailag egyöntetű 

 javasolt homokos talajon termesztett típus 

 összetétele szerint sport keverékből álljon, amelynek fő fajtái a következők legyenek: 

 Poa pratensis (réti perje) minimum 50%-ban és Lolium perenne (angol perje)  

 
FONTOS MEGJEGYZÉS: 
 
Nagyon fontos az élőfüves pályák esetében, hogy a tervezett öntöző rendszer minél hamarabb kiépítésre 
kerüljön és legkésőbb a gyepszőnyeg leterítése után rögtön működőképes legyen és a szükséges 
vízmennyiség rendelkezésre álljon. Ellenkező esetben nem szabad lefektetni a gyepszőnyeget, mert az 
vízhiány esetén nagy károkat okozhat. 

 
A minőséget megfelelő módon igazolni kell!  
 
Élőfüves pálya kivitelezésénél az első két nyírás, valamint az első 15 nap öntözése minden esetben a 

Kivitelező feladata. 



 
A gyepszőnyeg fektetés elkészülte után min. 15 nap fagymentes időszaknak kell következnie. 
 
A pálya kapuit, szögletzászlóit, jelöléseit, vonalazásait a sporttechnológia tervek szerinti kitűzés után 
lehetséges kivitelezni. A vonalak szélessége max. 12 cm, színük fehér lehet. 

 

Labdafogóhaló és sportfelszerlés 
  
A tervezett élőfüves pályákhoz kapcsolódóan szükséges és alapvető igény az alapvonalak mögött és az 
oldalvonalak mellett kialakítandó labdafogó hálók. A két pálya a rövid oldalaival kapcsolódik egymáshoz, 
ahol szintén a két pályát fizikailag is elválasztó labdafogó haló kerül elhelyezésre. 
A labdafogó háló  5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással készülő hálóból terveztük, 
alsó , felső és középső 2 db rozsdamenetes acél huzal feszítékkel. Ehhez illeszkedően a labdafogó 
hálótartóoszlopokat tüzihorganyzott zártszelvény vagy kör keresztmetszetű oszlopokkal terveztük, ahol a 
6,0 m-es tartóoszlop szelvényekből 1,0 méteres rész bebetonozásra kerül az alaptestbe. A 
hálótartóoszlopok stabilitása érdekében a szélső és középső részeken támasztó rudakkal erősítettük meg 
a szerkezetet. 
 
A labdafogó hálók mellett az előírt, alapvető sportfelszerelések beépítését is terveztük jelen fejlesztés 
részeként úgy, mint:  
- a szabványos kapuk (7,32*2,44 m) telepítése kompletten: hálóval, lefogatással, rögzítéssel, alapozással 
együtt kompletten. A labdarúgó kapuk kialakítása feleljen meg az MSZ EN 748 szabvány előírásainak. A 
Szabvány értelmében, a labdarúgó kaput felborulás ellen mindig biztosítani kell. 
 
- a szögletzászlók elhelyezése: PE műanyag rúd 175cm hosszú, 30mm átmérőjű, sárga színű. A talajszint 
feletti részen rugós kialakítású, a talajba előre rögzített hüvelybe állítva. 
 
- a tervezett kispadok telepítése: 8,0 m hosszú horganyzott acél zártszelvény keretből lábakon álló, 
polikarbonát íves tetejű kispad dübeles rögzítése, a lábaknál kialakított alaptestekhez. Az ülés anyagában 
színezett, UV álló, üvegszál erősítésű poliészter gyantából készül. Az labdarúgó cserepad időjárásálló, 
karbantartási igénye nincs. 
 
Öntözőrendszer 
 

 
1.Vízigény, vízellátás 

 
A területen 2db élőfüves pálya létesül. A pályák szabványos méretűek, kifutókkal együtt a gyepfelület 
111mx72m ,azaz pályánként 7992 m2. Így az összes öntözött felület 15.984 m2. A pályák öntözési 
normája 8mm/ öntözés (a növény vízigényét és a párolgási veszteséget is figyelembe véve). 
Csúcsidőszakokban, a nyári 30C feletti kánikulai napokban napi öntözési fordulóval. 
A fentiekből következik, hogy a csúcs időszaki vízigény napi 128m3. 
Az előzetesen elkészített kúttervek hasonló  igénnyel számoltak. A vízjogi engedély napi 286 m3-re szól a 
teljes létesítményre. ( a maximális 376m3/nap) Ha ez a vízmennyiség rendelkezésre áll, nincs szükség új 
kúttervekre. 
A kutakból a kitermelt vizet egy min. 150 m3 térfogatú tározóba gyűjtjük.  
A kutakból kitermelt víz mennyiségét impulzus jeladós vízmérőkkel kutanként mérjük, bekötve a 
vezérlésbe. A kutakon szabványos kút aknák épülnek. Fontos a kútfejek zárása. (időszakonként 
előfordulhat a Szinva patak kiöntése, a kútfej zárásával megelőzhető a kutak szennyeződése, 



iszapolódása.) A kutakból a vízhozamukra méretezett mélykútszivattyúkkal termeljük ki a vizet. A 
szivattyúk védelmét, a tartály szintszabályozását szondás szintvezérléssel végezzük a központi 
vezérlésre kötve. 
 
 
2.Öntözés 
 
A pálya mérete (111mx72m), a szél elsodró hatásának mérséklésére valamint a fedettség egyenletessége 
miatt 7x5-ös elrendezésben 35 szórófejes öntözés épül. 
A pályát 35 db(7x5 kiosztás) szórófejjel öntözzük be. Az oldalvonallal párhuzamosan 18,33m-es, még arra 
merőlegesen 18m-es kötésben. A szórófejektől elvárt öntözési sugár 18,5 m, de a környezeti hatások és 
az egyenletes fedés miatt 1-1 m-rel túlöntözünk, így 19,5 m. Ezt a teljesítményt 16-os fúvóka 
használatával, 4,0 bar dinamikus nyomáson 3,54 m3/h/fej vízfogyasztással tudjuk biztosítani. (RainBird 
8005 specifikáció, ld. 2. számú melléklet.) 
A  szórófejek egyidejűleg üzemeltetését a következő szempontok határozzák meg:  
- az öntözővíz minél egyenletesebb kijuttatása: ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy azonos méretű fúvókák 
használata mellett, az azonos körcikket beöntöző szórófejeket üzemeltetjük egyidejűleg (sarkok 180 illetve 
360 fokban forgó fejek). Így a zónaidők arányos megválasztásával (pld. 10, 20 illetve 40 perc) egyenletes 
fedés érhető el. Ezen elv mentén a fejeket kettesével, vagy négyesével működtetjük. 
 
- a környezeti körülményekhez való alkalmazkodás ( árnyékoló hatás, a szél, stb):  itt minél kevesebb fejet 
működtetünk egyszerre, annál rugalmasabban tudunk alkalmazkodni. (akár fejenkénti vezérlés) 
 
- a rendelkezésre álló vízhozam. 
 
- a pálya használatának intenzitása: ha egyszerre kevés fejet üzemeltetünk, úgy az öntözési idő 
elhúzódik, ha több csapat is használja a pályát, úgy célszerű az öntözési időt minél rövidebbre venni. 
 
- végül, de nem utolsósorban a költséghatékonyság: minél több fejet szeretnénk egyszerre működtetni 
annál nagyobb térfogatárammal jár. Ezt nagyobb keresztmetszetű csöveken tudjuk megoldani, nagyobbra 
kell méretezni a gépészeti hátteret melyek költségei nem lineárisan, inkább exponenciálisan növekednek. 
 
A fentiek figyelembevételével a választott megoldás pályánként  2-2, illetve 4-4 fej egyidejű 
üzemeltetésére lesz alkalmas. ( mivel 35 fejes a rendszer, így lesz 1 db 1 szórófejjel működő zónánk is, 
ahhoz hogy egyenletes nyomást tudjunk biztosítani, a szivattyú vezérlésére nyomástávadós, 
frekvenciaváltós vezérlést építünk.) 
 
 
3. Anyaghasználat 
 
A beépítendő anyagok RainBird márkájúak, 8005 inoxszórófejek, min. 8m3/h vízáteresztő képességű, 
PGA 150, DV 100 mágnesszelepek, D63, D40, D32 P10  KPE csövekkel, a pályaszerkezetben tokosan 
hegesztett kötésekkel. Bontható gyors kötőket, fittingeket a szervizelhetőség fenntartása érdekében a 
szelepek bekötésénél illetve a szórófejeknél használunk,vagy ezekkel műszakilag egyenértékű anyagok 
használata elfogadható. 
 
 
 
 



4. Vízellátó gépészet műszaki tartalma 
 
Kutak, kútszivattyúk: 

 
A vízjogi engedélyben foglalt műszaki paraméterek alapján létesül 4 db öntözőkút. 
B, 10m talpmélységgel, -2m nyugalmi vízszinttel, 150l/perc vízhozam mellett -4m üzemi vízszinttel. 
A beépített szivattyú Grundfos SP 7-3, 0,55kW, munkaponton 8,4m3/h vízhozammal 10m   
emelőmagasság mellett. ( vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 
Beépítése a vízjogi engedély szerint. Szűrő beépítése szükséges. 
 
Tározó: 

 
Az üzemi főszivattyú munkaponti értéke 15m3/óránál 70 m emelőmagasság, pld. Grundfos CR20-
05,5,5kWvagy Wilo vagy ezzel műszakilag egyenértékű. 
A szivattyú beépítésénél szívóoldalon tolózár, előszűrő, a nyomóoldalon tolózár, visszacsapószelep, 
szűrő- by-pass ággal, impulzus jeladós vízmérő beépítése szükséges. 
Amennyiben megrendelői igény van a 2 pálya egyidejű öntözhetőségére, úgy ikerszivattyú  beépítése 
szükséges. 
A szivattyút(kat) a tározó mellé épített gépészeti aknába kell beépíteni. Az üzemi főszivattyúra ráfolyást 
kell biztosítani. A gépészeti aknába szellőzést és zsompot kell beépíteni zsompszivattyúval. Az ipari 
számítógép lehetővé teszi  vízbetörés esetén a riasztást is. 
A tározóba, a szívócsonkra terelőlemez beépítése szükséges a szívási tölcsér kiküszöbölése miatt. 
 
Öntözőtartály adatok: 
Méret:   150m3 tartályrendszer 
Hőmérséklet tartomány: -40 - +80 C° 
Terhelés:  Gyalogos forgalom 

 
5. Vezérlés 
 
Mivel a gépészeti háttér összetett, több feladat összehangolása szükséges, ezért a teljes vezérlést az 
iparban széles körűen alkalmazott PLC (programozható logikai vezérlő) –vel oldjuk meg, így a víztárolás, 
nyomás-előállítás és a zónaszelepek működtetése is egy teljes rendszerben van, amelynek óriási előnye, 
a hibák azonnali diagnosztikája és beavatkozása. 
 
A PLC vezérlés a gépészeti aknában kerül 
elhelyezésre IP 65 védettségű fém szekrényben. 
A tározóba beépített szintérzékelők segítségével 
vezéreljük a feltöltést a kutakból. A kutakra 
telepített vízmérők adatai is ide futnak be, így 
ellenőrizhető a kutak termelése. 
Szintérzékelők akadályozzák meg a szivattyúk 
(kút, tározó) szárazon futását is. A vezérlő 
szekrény előlapján lévő színes érintőképernyőn 
láthatók a kutak szintkapcsolói, a tároló tartályok 
valós szintje (LT01), az öntöző gerincvezeték 
pillanatnyi nyomása (PT01) és a tároló tartály 
vízének vezetőképesség mérési értéke (AIT01). A 
rendszer ezen paramétereket folyamatosan  



 
Az öntözést ellátó főszivattyút nyomás távadóval 
és frekvenciaváltóval vezéreljük az egyenletes 
nyomás biztosítása miatt. Ennek értékei szintén 
innen állíthatók. A PLC látja el az öntözés 
vezérlését is. Zónánként változtatható üzemi 
idővel, 2 program lehetőséggel, aktív napok 
kiválaszthatóságával, kézi indítás lehetőségével 
stb. 
 
 
 
 
 
 

A szekrény előlapján lévő érintőképernyő saját 
web-szerverrel is rendelkezik, tehát ha egy 
Internet felől elérhető végpont rendelkezésre 
áll, akkor távolról is felügyelhető a teljes 
öntözési rendszer. 
 
Amennyiben erre megrendelői igény van, akár 
épületfelügyeleti rendszerhez is illeszthető. 

 

 

 

 

 

 

 
A szóró‐ és öntözőfejek szórásképét, kiosztását az É1-10 tervlap szemlélteti. 
 
6.Munkavédelem 
 
A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai: 
- 1993 -évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 182/2008. (VII.14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről 
 
7.Az automata öntözőrendszer telepítése 
 

Az építéseket a Magyarországon érvényben levő előírások alapján kell elvégezni a kiviteli 
terven megadott helyeken. 
A csővezetékek 30x50 cm‐es árkokban futnak. A csőátvezetések, kiváltások elrendezésénél, 
építésénél be kell tartani az MSZ 7487‐(1‐3) „Közmű és egyéb vezetékek elrendezése 
közterületeken” című szabvány vonatkozó előírásait. A burkolatok alá kerülő vezetékeket, 
illetve ezek védőcsöveit a burkolatok földmunkája előtt kell megépíteni. Az építés további 
részletes szabályozása az MSZ 10‐311:1986 szerint. A földvisszatöltést a csövek terv szerinti 



magassági helyének ellenőrzése és a vízbetáplálások sikeres nyomáspróbája után lehet 
megkezdeni. Nyomáspróba az MSZ 2873:1986 szerint. Az építmények (aknák stb.) mellé a 
földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a földterhelésből és 
a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró képességét már 
elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körüli legyen. A visszatöltéskor 
nagyobb rögök, építési törmelék, valamint fagyott talaj nem építhető be. A csövek mellett és 
fölött 150 mm‐ig csak szemcsés talaj lehet. A visszatöltések tömörsége minimum Trg 85% kell 
legyen. A tömörítést úgy kell elvégezni, hogy a beépített csövekben, kötésekben kár ne 
keletkezzék. A földmunkákat az MSZ 04‐801‐3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 04‐802‐ 
1:1990; az MSZ 15105:1965 és az MSZ 07‐3223‐T:1991 szabványok előírásainak megfelelően 
kell elvégezni. 
 
A költségvetési kiírás egyes tételei azok telepítésével, elhelyezésével, fektetésével értendők. 
 
Hőlégtartásos sátor 
 
Teljes felületen kétrétegű, speciális összetételű alapanyagból konfekcionált, teljes meteorológiai terhekre 
méretezett, légtartásos sátorszerkezet.  
 
A ponyva héjak közötti hőszigetelést egy kis teljesítményű ventilátorral működtetett légpárna biztosítja. 
Télen havazás esetén a ventilátort le lehet állítani, és ekkor a sátorban uralkodó légnyomás kipréseli a 
levegőt a héjak közül és a szerkezet hőszigetelő képessége megszűnik, ami biztosítja a hó gyors 
leolvadását. 
Ez a megoldás nagyságrendekkel energiatakarékosabb, mint azok a sátrak, ahol a felső vízszintes részen 
egyrétegűek, a hó leolvadása miatt, mivel a hőveszteség a sátor felső részén a legnagyobb, a felszálló 
meleg levegő miatt. 
  
1.A sátor héjszerkezete: 
  
A sátor anyaga: nagyszilárdságú, kétoldalt szennytaszító lakkozással ellátott, PVC-vel bevont 
polyeszterszövet, UV sugárzás ellen védett, penészgomba ellen kezelt. 
  
Teherhordó külső héjszerkezet: 
Panama. 
Termékazonosító:    LAC  920 
Gyártó:                     Dickson (Franciaország) 
Szövet:                     PES  HT / 1.100.DTex 
Gramm/m2:              900 
Felület:                     Lakkozott / PVC—LOWICK 
Antifungicide:           Igen 
Tűzállóság:              B-s2-d0 
Szakítószilárdság:   4.000.-4.000.N/5cm 
  
Hőszigetelő belső héjszerkezet: 
Termékazonosító:   LAC 640 
Gyártó:                    Dickson (Franciaország) 
Szövet:                    PES HT / 1.100. DTex 
Gramm /m2:            640 
Felület:                    Lakkozott / PVC—LOWICK 



Antifungicide:          Igen 
Tűzállóság:             B-s2-d0 
Szakítószilárdság:  2.500.-2.500.N/5cm 
  
A tűzállóság az MSZ EN 13501 szerint, nehezen éghető, tűz estén mérsékelt füstképződés, csepegés 
mentes. 
Hő és hidegállóság:  -30  +70 
 
Gépészet: 
A ±0,00 szint alatt talajban elhelyezett betoncsatornák keresztmetszete 1,22 m a lecsatlakozási ponttól a 
kilépőnyílásig, de maga a kilépőnyílások mérete 800 x 1500 mm, 45°-os dőlésű terelőlemezekkel ellátva. 
Ajánlott gépészeti berendezés főbb műszaki adatai: 
A berendezés befoglaló méretei: H= 7760, SZ= 4000, M= 2,500 mm. 
PICOBOX- 50/200-ELECTRIK C 
•Fűtő villamos összteljesítmény: 250 kW – folyamatos szabályozással, beállított értékre 
•Ventilátor egység telj. : 2x 5,38 = 11 kW Inverteres szabályzással. 
 
2.Világítás: 
 
A sátor világítását fénycsöves lámpák biztosítják (de a megrendelő kívánságára lehet LED-es is; 
amennyiben LED világítás lesz, akkor a tipusa: LMPTR018150 70W 4000K (2x58W KIVÁLTÓ) 6000 lm, 
három év garancia, IP65, méret:1500x100x70mm.) a sátor hosszában, több sorban elhelyezve, a 
megrendelővel egyeztetett darabszámban. Kb.260db. 
A lámpatartó ponyvakarikával ellátott un. ponyvakorcok, T alakban vannak a belső héjra felhegesztve, a 
ponyvakarikákba karabínerrel vannak a lámpák felakasztva. 
A lámpa egyik végén dugalj van,a másik végén dugó, így vannak egymással összekötve. 
A lámpasor egy hosszabbítóból kapja az áramot, annyi hosszabbítót kell elhelyezni ahány sor van, ami az 
általunk biztosított kapcsoló szekrénybe csatlakozik. 
A kapcsolószekrényen van egy 380-as bemenet,a megrendelő ott tudja a kapcsoló szekrényt ellátni 
árammal. 
A kapcsolószekrény tanúsítvánnyal rendelkezik. 
 
Pályavílágítás 
 
A kivitelezés során beépítésre kerülő összes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek kötelező 
jelleggel ki kell elégítenie a Magyar Szabványokban előírt követelményeket. A szabvánnyal nem 
szabályozott, import termékeknek pedig az Építésügyi és Minőségellenőrző Intézet alkalmassági 
bizonylatával vagy CE alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. 
 
1.Villamos energiaellátás 
 
Az energiaellátás az edzőközpont mellett található BTR állomásból biztosított. A telepítendő KE1 
elosztószekrény a meglévőelosztószekrények mellé kerül elhelyezésre. A KE1 elosztó megtáplálása a 
helyszíni kötülményeket figyelembe véve a BTR állomásból vagy a meglévő elosztószekrények 
csatlakozási pontjából került kialakításra annak függvényében, hogy a fogyasztásmérés kialakítása a BTR 
állomásban vagy azon kívül került kialakításra. 
 
Pályavilágítás csatlakozási áramerősség: 3 x 200A (138 kVA) 
 
 



 
2.Földkábel hálózat 
 
A pályavilágítás betápláló kábelei a KE1 elosztószekrényből indulnak a KE2 elosztószekrénybe. KE2 
elosztószekrényből elágazik a fedett labdarúgópálya csatlakozó szekrényéhez és a 2 db élőfüves 
labdarúgópálya pályavilágítás elosztó szekrényébe. A KE3 élőfüves labdarúgópálya elektromos 
szekrényéből kerül megtáplálásra a szivattyútelep és a pályavilágítási előtétszekrények, valamint a 
pályavilágítás E1 vezérlő szekrénye. A kábelezés nyomvonalait a GE-1 tervlap tartalmazza. 
Az oszlopoknál elhelyezett kapcsolószekrények mellett elhelyezett előtétszekrények tartalmazzák a 
lámpatestek működtető egységeit. 
A pályavilágítás kapcsolása az E-1 elosztóból történik. A kapcsolások részére külön jelzőkábel hálózat 
épül ki. 
A földkábeleket kábelárokba kell elhelyezni, homokágy és fedőlap alkalmazásával. A kábelnyomvonalat a 
föld felszínétől 30 cm-re kábeljelző szalaggal kell megjelölni. 
A kábelárok 0,7x0,4 m keresztmetszetű legyen. Közműkeresztezés esetén védőcső alkalmazása 
szükséges. A kábelárok ásás előtt a beruházóval a kábelhálózat kialakításánál a kézi-gépi ásás helyeit, 
szakaszait egyeztetni kell. 
A kábelhálózatot a kivitelezés alkalmával szigetelési ellenállás és folytonossági méréssel ellenőrizni 
szükséges, melyeket mérési jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
3.Elosztószekrények 
 
Minden elosztószekrény Csatári Plast gyártmány, földbe ásható kivitelben a tervlapok szerinti 
szerelvényezéssel. A szekrényeket 10 cm rétegvastagságú beton alapzatra kell elhelyezni a 
megsüllyedés megakadályozása érdekében. A lámpatestek előtéteit tartalmazó szekrények fém 
szerelőlappal legyenek szerelve, az előtétszekrények kiszellőzéséről gondoskodni kell. 
 
4.Pályavilágítás 
 
A pályavilágítás részére 18 m magas acél oszlop került betervezésre, az oszlopok betonlapra kerülnek 
elhelyezésre. Az alapozási munkáknál figyelembe kell venni a gyártói technológiai előírásokat és a 
helyszín talajmechanikai tulajdonságait. 
Az oszlopokra 18 m fénypontmagasságban 4 db 2000 W-os fémhalogén lámpatest kerül felszerelésre. 
A pályavilágítási rendszer világítástechnikai méretezését a kivitelezőnek kell elkészítenie az alkalmazott 
lámpatest fénytechnikai tulajdonságai alapján. 
A lámpatestek betápláló kábelei az oszlop belsejében kerülnek befűzésre, a kábelek tehermentesítéséről 
gondoskodni kell. A lámpatestek részére NYY-J 3x2.5 mm kábelt kell elhelyezni. 
 
5.Áramütés elleni védelem 
 
Nullázás /TN/, áramvédő kapcsolókkal kiegészítve 
A nullázó kötések az elosztószekrényben lesznek kialakítva. A védő vezető hálózatba be kell kötni a 
csatlakozó, a nagyobb kiterjedésű fém tárgyakat és az I-es érintésvédelmi osztályú készülékeket egyen 
potenciálra hozás céljából. Az elkészült érintésvédelmet méréssel felül kell vizsgálni, melynek eredményét 
jegyzőkönyvben kell tanúsítani. Minden oszlop részére 3 m hosszú, 25 mm átmérőjű horganyzott köracél 
rúdföldelő kerül elhelyezésre. 
 
6.Dokumentálás 
 
A kivitelezés befejezését követően a szükséges érintésvédelmi, erősáramú berendezések első 
ellenőrzése, kábelszigetelési ellenállás, berendezések gyártási jegyzőkönyveit az üzemeltető részére át 
kell adni. 
 
 
 
 



 
Pályakarbantartó géptároló 
 
A tervezett pályák karbantartási igénye miatt speciális gépekre van szükség melyeket az erre a célra 
tervezett épületben lesznek elhelyezve. A tárolóépület elhelyezkedését az É1-0 Helyszínrajz tervlap 
mutatja. 
 
A géptároló egyszintes, három egységre tagolt épület. Az épület két zárt egységből áll, melyek egy fedett-
nyitott színt fognak közre. Az egyes zárt részek 25,96 m2 alapterületűek, a teljes épület külső mérete: 
5,00x18,00 m. Az épület rövid oldalain a beközlekedést segítő, 3 m széles behajtóterület került 
kialakításra. 
 
Alkalmazott szerkezetek: 
Padló:  terepre fektetett, méretezett 25 cm vastag vasbeton lemezszerkezet, aljzata 25 cm kavics 

ágyazat 
Falak:  1 m magas, 50 cm széles vasbeton lábazat. Az épület külső falának szerkezetét a beton 

lábazatra állított acél oszlopokból és ferdén elhelyezett acél tetőgerendák (keretek) 
alkotják, külső borításként színezett (RAL 9016, fehér) lemezburkolatot kap. 

Tetőfedés: színezett lemezfedés RAL 3020 (piros) színben, acél szelemensoron elhelyezve 
Nyílászárók: a géptároló épület rövid oldalain szekcionált ipari kapuk kerülnek elhelyezésre, motoros 

nyitással. Ablakok: műanyag nyílászárók, RAL 9016 (fehér) színben, építész terv szerint 
 
Nyitott szín: acél szerkezetű fedett-nyított tér, tetőn napelemek elhelyezésével, fedés színezett lemez 

RAL 3020 (piros) színben. 

 
Infra sorompók /kültéri védelem/ 

A területet védelmi vonala 12 szakaszból áll, melyeket 12 pár, különböző hatótávolságú infrasorompóval 
kívánunk levédeni. A telepítésre kiválasztott professzionális infrasorompó család tagjai intelligens „Quad” 
négysugaras infrasorompók, melyek kifejezetten kültéri körülmények elviselésére lettek tervezve, 
hatótávolságuk 40 - 200 méter, amely 10-szeres biztonsági tartalékkal bír. Ez a tartalék energiaszint 
biztosítja, hogy az infrasorompók tökéletesen működnek zord időjárási körülmények között is (eső, 
hóesés, köd, stb.). A különböző hatótávolságú készülékek elősegítik az adott körülményeknek legjobban 
megfelelő készülékek kiválasztását. 

• Az infrasorompók 4 szinkronizált, nagyteljesítményű infrasugarat alkalmaznak. 
• A 4 sugár logikai „ÉS” kapcsolatban áll egymással, ami elősegíti a kisméretű állatok által okozott 

téves riasztások elkerülését.  
• A maximális aktív infravörös kapcsolat a védelmi távolságnak ajánlott távolság 10-szerese.  
• A külső zavaró fények ellen védő áramkör különösen nagy jó védelmet biztosít a rendszernek 

napfény, reflektorfény és fluoreszcens fény ellen.  
• Az infrasorompók négy, gyárilag kalibrált különböző hullámhosszú fénysugarat tudnak 

kibocsátani, amelyek megfelelő megválasztásával elkerülhető, hogy az egymás mellé telepített 
infraegységek zavarják egymást. 

• Két teljesítményszint állítható be minden adóegységen. Az egyik szint teljes teljesítményt biztosít, 
a másik a maximum 70 %-át. Ennek a lehetőségnek a kihasználásával, és a különböző 
hatósugarak megválasztásának lehetőségével pontosan kiválasztható az adott körülményeknek 
megfelelő infrasorompó. 

• Az optimális érzékenységállítás automatikusan megtörténik minden távolság mellett, a maximális 
védelmi távolságig. 

• Egy beállítási hangjelzés segíti a sugarak gyors beállításának lehetőségét. A hangjelzés a 
maximális jelerősséget jelzi. A jelszint gyengülését egy LED jelzi. A beállítás tökéletes 



pontosításához egy Jack kimenethez tesztműszer kapcsolható. Az érzékenység automatikusan 
változik rossz időjárási körülmények esetén. 

• A vevőn egy ALARM MEMORY LED jelzi a riasztás tényét, amely manuálisan, vagy 
automatikusan törölhető (riasztás után 5 perccel a LED 55 percig villog, majd automatikusan 
törlődik a memória). 

• Az infrasorompók beépített, környezeti zavar jelzésére alkalmas, relével is rendelkeznek. 
Hibajelzést tudnak a vevők küldeni akkor, ha a sugár jelszintje a biztonságos működés szintje alá 
kerül környezeti okokból. 

• Az adó is és a vevő is széles tartományban állítható (vízszintesen 180 °−ban, függőlegesen 20 
°−ban). 

• A készülékek extra erős Polikarbonát házba vannak szerelve Tamper védelemmel. 
 
A készülék technikai paraméterei: 
Detektálás rendszere:  TR.-RE. 4 sugaras (szimultán megszakításos) szinkronizált infrasugaras 

rendszer 
Infrasugár:   Dupla modulációs pulzált infrasugár 
Védelmi távolság kültéren: 40-200 m 
Maximális hatótávolság:  Minden típusnál 10-szeres 
Állítható reakcióidő:  50 ms-tól 700 ms-ig (gyári beállítás: 50 ms) 
Tápfeszültség:   12 V-tól 30 V-ig DC (polaritás független bekötés) 
Áramfelvétel:   60 mA (max.: 90 mA) – 85 mA (max.: 120 mA) típusok szerint 
Alarm kimenet:   Száraz relékontaktus NO, NC, C, max. 30 V AC/DC, max. 1 A 
Környezeti hiba kimenet: Száraz relékontaktus NC, max. 30 V AC/DC, max. 1 A 
Tamper kimenet:  Száraz relékontaktus NC, max. 30 V AC/DC, max. 0,1 A 
Alarm LED:   Piros LED a vevőn 
Jelszint csökkenés LED: Piros LED a vevőn 
Funkciók:  Infrasugár hullámhosszának választása, hangjelzés, környezeti 

zavarmodul, infrasugárteljesítményének választása, riasztási memória 
kijelzése, programozott AGC, jack aljzat a mérőműszernek 

Sugár pozícionálása:  vízszintesen +/- 90°, függőlegesen +/- 10° 
Működési hőmérséklet:  -25 °C - +60°C 
Tömeg:    Adó: 1200 g, Vevő: 1300 g 
Magasság-szélesség-mélység: 390x104x98 mm 

A sorompópárok telepítése a szakaszhatárokon felállított, betonozott alapba elhelyezett, 
felületvédelemmel kezelt acél oszlopokra történik. 

Az infrasorompók tápellátása 24V egyenárammal történik. Az egyenáram biztosítása az egység tartó 
oszlopára, kültéri műanyagdobozba szerelt, akkumulátor töltővel és akkumulátorral ellátott ipari 
tápegységgel történik. Mindegyik infrasorompó pár saját tápellátással kerül kiépítésre. Az ipari tápegység 
bemenetére 230V váltóáram kerül bekötésre, a műanyag dobozban elhelyezett kismegszakítón keresztül. 

Az infrasorompó egységek mindegyikébe gyártó által biztosított fűtőelem kerül. A fűtőelemek a kültéri 
hőmérséklet függvényében kapcsolnak be és ki. Bekapcsolásuk -5 °C, kikapcsolásuk +15 °C környékén 
következik be. A fűtőelemek tápellátása 24V egyenárammal történik az infrasorompó tápegysége által. 

Az eszközök tápellátásához szükséges 3x1 mm2 MTK kábel, valamint a behatolásjelző központtal történő 
összeköttetéshez használt 12x0,6 mm2 árnyékolt riasztó kábel földbe ásott,  25mm átmérőjű KPE csőben 
kerül elhelyezésre. 
 
 
 



Kivitelezésre vonatkozó szabványok  
 
A kivitelezés során az alábbi szabványok, előírások, normatívák követendők: 
 
Földmunkák 
 
MSZ 15032:1986   Földmunkák és földművek fogalom meghatározásai. 
MSZ 15105:1965   Építőipari földmunka. 
MSZ EN 13251:2014  Geotextíliák és rokon termékeik. A földmunkák és az alapozások során, 

valamint a gyűjtőszerkezetekben való alkalmazás előírt jellemzői. 
MSZ-04-901:1989  Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei 
 
Kertépítési munkák 
MSZ-04-801-1:1990  Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Növénytelepítések, 

parképítmények 
 
Helyszíni beton- és vasbeton munkák 
MSZ 04-803-5:1989   Helyszínen készített beton- és vasbetonszerkezetek. 
MSZ 4719:1982   Betonok. 
MSZ 15033:1979   Beton- és vasbetonszerkezeti fogalmak és meghatározások. 
MSZ 24803-6-3:2010  Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai, 6-3. rész: Monolit 

beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhűség és a felületi állapot 
követelményei. 

MSZ EN 12350-10:2010 A friss beton vizsgálata, 10. rész: Öntömörödő beton. L-
szekrényesvizsgálat. 

MSZ EN 13670:2010   Betonszerkezetek kivitelezése. 
MSZ-04-904:1983  Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai 

követelményei. 
 
 
A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó jogszabályok   
 

• többszörösen módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,  
• 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről,  
• 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról,  
• 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről,  
• 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel módosított a zaj- és rezgésvédelemről.  

 
 
Környezetvédelmi utasítás   
 
A Kivitelező köteles a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, környezetvédelmi előírások szerint 
végezni tevékenységét.  
 
 A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM az építési és 



bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló együttes rendelet írja elő és a kivitelezés során 
ez alapján kell eljárni.  
 
 A kivitelezés során mindvégig gondoskodni kell a hulladékok szakszerű tárolásáról, illetve annak a 
megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállításáról. Az építés során keletkező veszélyes 
hulladékokat külön kell kezelni. 
 
Munka- és Egészségvédelmi leirás 
 
Kivitelező köteles a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, valamint az építőipari tevékenységgel, 
munkabiztonsággal és tűzvédelemmel kapcsolatos törvények, jogszabályok, szabványok és rendeletek 
előírásait maradéktalanul betartani.  
Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:  

• A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, 
illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.  

• A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott 
dolgozóknak.  

• A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minősített 
egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak szerint. 
Építési munkahelyen a fejvédő sisak viselése kötelező.  

• A munkavégzés során csak biztonság technikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok 
alkalmazhatóak.  

• A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445-68 szabvány szerinti mentőfelszerelés 
rendelkezésre állásáról. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály 
szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel 
fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.  

• A bontási munkaterületet ideiglenes kerítéssel körül kell zárni annak érdekében, hogy külső 
illetéktelenek ne juthassanak be a bontási területre a bontás ideje alatt. A bontási munkaterület 
folyamatos őrzésére van szükség a bontási tevékenység alatt. A bontási területen belül csak a 
bontást végzők tartózkodhatnak.  

• Az egész beruházás ideje alatt a dolgozók munkaterületre való bejutását biztosítani kell 
gyalogosan és gépkocsival egyaránt.  

• A kiviteli munkálatok alatt mindvégig be kell tartani a vonatkozó országos és általános 
balesetvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat.  

• Amennyiben a Kivitelező a jelen tervdokumentációban foglalt megoldásoktól eltér, a tervezői 
jóváhagyás megkérése elengedhetetlen munkavédelmi szempontból is.  

• A kivitelezés során a szakmai balesetelhárító és óvórendszabályokat, az ágazati és a Kivitelező 
vállalati munkabiztonsági előírásait a munka megkezdése előtt a munkavállalókkal ismertetni kell, 
és betartásukat meg kell követelni. Az előírt védőeszközök használata kötelező érvényű.  

• Az egyes építési munkafolyamatok megkezdése előtt a területen közműfeltárást kell végezni, 
amelyet kellő körültekintéssel, nagy odafigyeléssel kell végrehajtani.  

• A földmunkák végzése során a nem azonosítható közműveket, épületalapokat, vagy esetleg a 
terep alatt meglévő üregeket nem szabad megbontani. Ilyen esetben az érintett munkaterületet 
körülkerítéséről és őrzéséről a Kivitelezőnek gondoskodnia kell, továbbá haladéktalanul 
értesítenie kell a Tervezőt és az illetékes hatóságokat.  

• Az épített elemek (burkolatok, lépcsők, támfalak) kialakítása, valamint a berendezési tárgyak 
kihelyezése során, amennyiben a meglévő közművekkel ütközés áll fenn, Tervezőt haladéktalanul 
értesíteni kell. Ebben az esetben az érintett csomópontra – igény szerint – fedvényterv készítése 
szükséges.  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Készült a 
 
3523 Miskolc, Andrássy út 61. 
DVTK Akadémia 
68×105 (72×111) M-ES ÉLŐFÜVES NEMZETKÖZI MÉRETŰ LABDARUGÓPÁLYÉK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐ INFRASTRUKTÚRÁLIS ELEMEK ÉPÍTÉSE 
 
kiviteli tervdokumentációjához. 

 
Alulírott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § értelmében kijelentem, hogy a tervezés során 
 

• a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete - az építészeti-műszaki tervdokumentációk 
tartalmi követelményeiről szóló rendeletben, 

• a közbeszerzés keretében megvalósuló építési beruházásokra vonatkozó ajánlati felhívás 
dokumentációjának részletes műszaki tartalmáról szóló 215/2010 (VII.9.) Korm. rendeletben, 

 
foglaltak szerint jártam el. 
 
 
A tervezésnél figyelembe vettem 
 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, 
• a 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben foglalt országos településrendezési és építési 

követelményeket (OTÉK), 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a 
tervezés időszakában érvényben lévő, a munkavédelemre vonatkozó szabványokban meghatározott 
követelmények figyelembevételével, illetve megtartásával készült. 
 
 
A műszaki megoldásokat a műszaki leírásban rögzítettem. 
 
A tervezéshez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

 
2019. augusztus 15. 
 
 
 

 
Siffel Béla 
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